



Organização
dos Estados
Ibero-americanos

Para a Educação,
a Ciência
e a Cultura

ADENDO AO EDITAL – CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL Nº. 01/2009 TÉCNICA E PREÇO

O Presidente da Comissão Especial de Licitação, no uso das atribuições que lhes foram conferidas através do Ato de Constituição da Comissão de Licitação datada de 30/11/09, RESOLVE:

1 – Alterar o Edital de Concorrência Pública Nacional – Técnica e Preço nº. 01/09 conforme descrito a seguir:

a) No item 4.1.4. Qualificação Técnica do Edital:

Onde se lê: 4.1.4.1. Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado na entidade profissional competente, informando que o licitante prestou ou vem prestando serviços compatíveis com o objeto licitado, e que o mesmo é de qualidade satisfatória;

Leia se: 4.1.4.1. Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, informando que o licitante prestou ou vem prestando serviços compatíveis com o objeto licitado, e que o mesmo é de qualidade satisfatória;

b) No Anexo A – Termo de Referência, Item 08 – Prazos de Execução e Desembolso Financeiro:

Onde se lê:

8. Prazos de Execução e Desembolso Financeiro

O cronograma deverá ter como limite para execução de toda proposta o período de até 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato. Os trabalhos deverão ter início em outubro deste ano com os prazos de entrega e percentual de desembolso:

PRODUTOS	PRAZO DE ENTREGA	PERCENTUAL DE DESEMBOLSO (%)
Produto 1 – Anteprojeto da ferramenta, com descrição da plataforma, arquitetura do sistema, funcionalidades e requisitos de implementação.	15.03.2010	10
Produto 6 – Protocolo e <i>link</i> de acesso ao CEDIME, disponibilizado dentro do Portal Colaborativo.	05.04.2010	5
Produto 7 – Protocolo e <i>link</i> de acesso a uma plataforma de EAD, a ser contratada pelo ME, e um repositório que abrigará a memória histórica e publicações pertinentes dos Programas do PRONASCI, disponibilizados dentro do Portal Colaborativo.	03.05.2010	10
Produto 8 – Sistema de comunicação <i>on-line</i> para os pesquisadores e os gestores dos projetos nos Municípios e Estados envolvidos, disponibilizado dentro do Portal Colaborativo.	04.06.2010	10
Produto 3 - Relatórios de monitoria compatíveis com o modelo de gestão e dados alimentados pelos gestores, consolidados periodicamente em uma via impressa, além de cópia em meio magnético, formato (.pdf).	Trimestral (4 Relatórios, primeiro em 30.06.2010)	20 (5% por Relatório)
Produto 9 – Sistema de consulta às informações produzidas nas pesquisas realizadas (indicadores) e acesso às análises a serem efetuadas pelos gestores do programa, disponibilizados dentro do Portal Colaborativo.	30.07.2010	5
Produto 4 - Base de dados das ações e projetos e série histórica de utilização do portal entregue em meio magnético no final dos trabalhos.	31.12.2010	5
Produto 2 – Ferramenta (contendo recursos e aplicativos para comunicação, documentação e monitoramento, exceto os de que tratam os produtos 5, 6, 7 e 8) implementada, para homologação	31.01.2011	10
Produto 10 – Disponibilizar acesso aos indicadores pertinentes às pesquisas desenvolvidas, dentro do Portal Colaborativo, para análise a ser efetuada pelos gestores do Programa.	31.05.2010	5
Produto 5 - Relatórios de controle que acusem as movimentações do orçamento e execução físico-financeira, apresentados e consolidados trimestralmente em uma via impressa, além de cópia em meio magnético, formato (.pdf).	Trimestral (4 Relatórios, primeiro em 30.04.2010)	20 (5% por Relatório)
TOTAL		100%

Leia se:

8. Prazos de Execução e Desembolso Financeiro

O cronograma deverá ter como limite para execução de toda proposta o período de até 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato. Os prazos de entrega e percentual de desembolso:

PRODUTOS	PRAZO DE ENTREGA	PERCENTUAL DE DESEMBOLSO (%)
Produto 1 – Anteprojeto da ferramenta, com descrição da plataforma, arquitetura do sistema, funcionalidades e requisitos de implementação.	15.03.2010	10
Produto 6 – Protocolo e <i>link</i> de acesso ao CEDIME, disponibilizado dentro do Portal Colaborativo.	05.04.2010	5
Produto 7 – Protocolo e <i>link</i> de acesso a uma plataforma de EAD, a ser contratada pelo ME, e um repositório que abrigará a memória histórica e publicações pertinentes dos Programas do PRONASCI, disponibilizados dentro do Portal Colaborativo.	03.05.2010	10
Produto 8 – Sistema de comunicação <i>on-line</i> para os pesquisadores e os gestores dos projetos nos Municípios e Estados envolvidos, disponibilizado dentro do Portal Colaborativo.	04.06.2010	10
Produto 3 - Relatórios de monitoria compatíveis com o modelo de gestão e dados alimentados pelos gestores, consolidados periodicamente em uma via impressa, além de cópia em meio magnético, formato (.pdf).	Trimestral (4 Relatórios, primeiro em 31.05.2010)	20 (5% por Relatório)
Produto 9 – Sistema de consulta às informações produzidas nas pesquisas realizadas (indicadores) e acesso às análises a serem efetuadas pelos gestores do programa, disponibilizados dentro do Portal Colaborativo.	30.07.2010	5
Produto 4 - Base de dados das ações e projetos e série histórica de utilização do portal entregue em meio magnético no final dos trabalhos.	28.02.2011	5
Produto 2 – Ferramenta (contendo recursos e aplicativos para comunicação, documentação e monitoramento, exceto os de que tratam os produtos 5, 6, 7 e 8) implementada, para homologação	28.02.2011	10
Produto 10 – Disponibilizar acesso aos indicadores pertinentes às pesquisas desenvolvidas, dentro do Portal Colaborativo, para análise a ser efetuada pelos gestores do Programa.	31.05.2010	5
Produto 5 - Relatórios de controle que acusem as movimentações do orçamento e execução físico-financeira, apresentados e consolidados trimestralmente em uma via impressa, além de cópia em meio magnético, formato (.pdf).	Trimestral 4 Relatórios, primeiro em 30.04.2010)	20 (5% por Relatório)
TOTAL		100%


Márcio da Costa Arruda
Presidente da Comissão Especial de Licitação