
 

 
 

Organização dos Estados Ibero-americanos 
 

Para a Educação, a Ciência e a Cultura 

 
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 

CONSULTOR POR PRODUTO 
 
1. Projeto: OEI/BRA/09/004 - Aprimoramento da sistemática de gestão do Ministério da Educação 

– MEC em seus processos de formulação, implantação e avaliação do Plano de 
Desenvolvimento da Educação – PDE 

 
2. Enquadramento 

 
2.1 Resultado 
Resultado 1.2. - Novos sistemas tecnológicos formulados e aplicados experimentalmente 
nos processos gerenciais e avaliativos do MEC na implantação do PDE. 
 
2.2 Meta 
80% dos sistemas tecnológicos atualizados em suas formas de processamento, de operação e 
de acessibilidade aos usuários. 
 
2.3 Atividade 
Atividade 1.2.5 - Formatar e implantar sistemas digitais para aplicação nas ações do PDE 
relacionadas à expansão do ensino superior, da educação profissional e tecnológica e da 
educação no campo, indígena e quilombola. 

 
3. Perfil: Consultor Sênior em Desenvolvimento de Sistemas Informatizados 
 
4. Justificativa 

 
O Ministério da Educação (MEC) lançou no final do ano de 2007 o Plano de Desenvolvimento da 
Educação (PDE), cuja prioridade é investir na educação de qualidade, envolvendo todos os 
segmentos da comunidade educacional, qual seja, pais, alunos, professores e gestores, em 
iniciativas que busquem o sucesso e a permanência do aluno na escola.  
 

Tendo em vista o MEC ser o órgão responsável pelas políticas educacionais do País, este possui 
uma robusta estrutura no sentido de garantir a obtenção de resultados significativos para corrigir as 
desigualdades educacionais que ocorrem historicamente no País. Nesse cenário o MEC tem se 
valido da ampla utilização de Tecnologia da Informação (TI) na busca por sistematizar as suas 
ações e programas e, com isso, maximizar os resultados pretendidos com suas políticas 
possibilitando uma maior divulgação das informações de domínio público. 

A prática de facilitar cada vez mais o acesso às informações e, ainda, de disponibilizar tais dados de 
forma organizada e numa linguagem amigável tem sido adotada pelo MEC como uma obrigação de 



gestão pública. Com isso tem aumentado, consideravelmente, o volume de demandas por 
implementação e/ou correção de instrumentos de TI. 
 
Assim, objetivando dar celeridade a execução das ações do PDE o MEC e a Organização dos 
Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) firmaram Projeto de 
Cooperação Técnica com vista ao aprimoramento da sistemática de gestão do Ministério da 
Educação. 
 
Dentro desse foco o MEC tem adotado um modelo de gestão dos programas de governo que utiliza 
sistemas informatizados como apoio e suporte a execução de ações desses programas e na 
implantação do PDE. Dessa forma o MEC pretende melhorar o alcance e desempenho de seus 
objetivos institucionais realizando o aprimoramento, a construção ou adequação de seus sistemas 
informatizados. 
 
Considerando o atual contexto tecnológico do Ministério, no sentido de suprir as necessidades em 
discussão, torna-se indispensável a contratação de profissionais especializados para atualizar, 
aperfeiçoar e desenvolver os processos gerenciais, organizacionais e tecnológicos do Ministério, no 
âmbito do PDE. 
 
5.Objetivo da Contratação 
Consultoria especializada para desenvolvimento de sistemas em plataforma de software livre, para 
suporte às metodologias de planejamento e gestão, no que se refere a construção de sistemas de 
suporte à gestão do Sistema EMEC (Sistema eletrônico de acompanhamento dos processos da 
Educação superior). 
 
6. Atividades que deverão ser executadas: 
a) Mapeamento do processo de definição de padrões, procedimento e arquitetura do sistema; 
b) Levantamento de requisitos e elaboração dos artefatos de análise junto ao usuário do sistema; 
c) Definição das regras de negócio junto ao usuário do sistema; 
d) Realizar os estudos com a equipe de programação para repasse das demandas e 
acompanhamento das implementações propostas; 
e) Finalizar os componentes com vistas ao aceite do sistema 
f) Homologar os protótipos junto ao usuário do sistema; 
 
7. Produtos ou resultados previstos: 
 
 
7.1 Consultor 1 (perfil Analista/Desenvolvedor PHP) 

PRODUTO 
DATA DE 
ENTREGA 

VALOR DO 
PRODUTO 

Documento técnico ““““A”””” contendo o levantamento de requisitos 

e entrega de código fonte para o Aditamento de Mudança de local 
de oferta de curso autorizado/reconhecido/renovado dentro do 
sistema e-MEC 
 

52 dias após a 
assinatura do 

contrato 
R$ 16.000,00 



Documento técnico ““““B”””” contendo o levantamento de requisitos 

e sugestão de melhorias para a utilização de dados do cadastro de 
IES e Cursos superiores, integrado junto aos dados de regulação 
das Secretarias (SESU/SETEC/SEED). 

50 dias o prazo 
do produto 

anterior 
R$ 16.400,00 

Documento técnico ““““C”””” contendo o levantamento de requisitos 

e entrega de código fonte para o Aditamento de Aumento de Vagas 
54 dias o prazo 

do produto 
anterior 

R$ 14.000,00 

Documento técnico ““““D”””” contendo o levantamento de requisitos 

e mapeamento de fluxo para a realização de sorteio de processos no 
CNE e Secretarias (SESU/SETEC/SEED). 

50 dias o prazo 
do produto 

anterior 
R$ 14.800,00 

Documento técnico ““““E”””” contendo o levantamento de requisitos 

e entrega de código fonte para vinculo de docentes e tutores para os 
cursos das IES; 

52 dias o prazo 
do produto 

anterior 
R$ 14.200,00 

Documento técnico ““““F”””” contendo o levantamento de requisitos 

e entrega de código fonte para o Aditamento de Alteração de 
denominação de Mantida e Aditamento de Alteração de 
denominação de Curso 

54 dias o prazo 
do produto 

anterior 
R$ 16.400,00 

Documento técnico ““““G”””” contendo o levantamento de requisitos 

e entrega de código fonte para o Aditamento de Alteração relevante 
de estatuto/regimento ou PDI ou PPC de Curso 

52 dias o prazo 
do produto 

anterior 
R$ 16.200,00 

 
 
7.3 Consultor 2 (perfil Analista/Desenvolvedor PHP) 

PRODUTO 
DATA DE 
ENTREGA 

VALOR DO 
PRODUTO 

Documento técnico ““““A”””” contendo o levantamento de requisitos 

e entrega de código fonte para o Aditamento de Ampliação de 
oferta de Cursos a distância em pólos credenciados 

 

52 dias após a 
assinatura do 

contrato 
R$ 16.000,00 

Documento técnico ““““B”””” contendo o levantamento de requisitos para 

possibilitar que uma Ies altere vagas nos Turnos de acordo com o 

Artigo 61 da Portaria Normativa Nº 40. 

50 dias o prazo 
do produto 

anterior 
R$ 16.400,00 

Documento técnico ““““C”””” contendo o levantamento de requisitos e 

entrega de código fonte para o Aditamento de Ampliação de 

Abrangência Geográfica dos pólos. 

54 dias o prazo 
do produto 

anterior 
R$ 14.000,00 

Documento técnico ““““D”””” contendo o levantamento de requisitos 

e entrega de código fonte para o Aditamento Desativação 
voluntária do Curso 

 

50 dias o prazo 
do produto 

anterior 
R$ 14.800,00 



Documento técnico ““““E”””” contendo o levantamento de requisitos e 

entrega de código fonte para o Aditamento Descredenciamento 

Voluntário de Instituto 

52 dias o prazo 
do produto 

anterior 
R$ 14.200,00 

Documento técnico ““““F”””” contendo o levantamento de requisitos e 

entrega de código fonte para o Aditamento Troca de endereço da 

sede 

54 dias o prazo 
do produto 

anterior 
R$ 16.400,00 

Documento técnico ““““F”””” contendo o levantamento de requisitos 

e mapeamento de fluxo para o Protocolo de Compromisso das 
Secretarias (SESU/SETEC/SEED). 

52 dias o prazo 
do produto 

anterior 
R$ 16.200,00 

 
7.4 Consultor 3 (perfil Analista/Administrador de Dados) 

PRODUTO 
DATA DE 
ENTREGA 

VALOR DO 
PRODUTO 

Documento técnico ““““A”””” contendo o levantamento de requisitos, 

modelagem de dados e sugestões de melhoria para a implantação 
do perfil de usuário Colaborador Institucional da IES. 
 

52 dias após a 
assinatura do 

contrato 
R$ 16.000,00 

Documento técnico ““““B”””” contendo a modelagem de dados e 

implementação de repositório de versões de pdi e ppc para 

Instituições de Ensino Superior 

50 dias o prazo 
do produto 

anterior 
R$ 16.400,00 

Documento técnico ““““C”””” contendo o levantamento de requisitos para 

criação de padrão XML para troca de informações com as 

Instituições de Ensino Superior. 

54 dias o prazo 
do produto 

anterior 
R$ 14.000,00 

Documento técnico ““““D”””” contendo a modelagem de dados, elaboração 

de consultas para criação de Relatórios gerenciais do sistema e-

MEC de forma integrada com o sistema de relatórios do 

MEC(SISREL). 

50 dias o prazo 
do produto 

anterior 
R$ 14.800,00 

Documento técnico ““““E”””” contendo o levantamento de Requisitos e 

modelagem de dados para o módulo de geração de ocorrências de 

IES e cursos no cadastro do Ministério da Educação. 

52 dias o prazo 
do produto 

anterior 
R$ 14.200,00 

Documento técnico ““““F”””” contendo as sugestões de melhoria e 

manutenções evolutivas no modelo MER do banco de dados do 

sistema e-MEC. 

54 dias o prazo 
do produto 

anterior 
R$ 16.400,00 

Documento técnico ““““F”””” contendo o levantamento de 

Requisitos, modelagem de dados e mapeamento de fluxo da 
notificação de IES efetuadas pelas Secretarias 

52 dias o prazo 
do produto 

anterior 
R$ 16.200,00 



(SESU/SETEC/SEED) na supervisão. 

 
8. Requisitos mínimos de qualificação 
 
A. Formação Acadêmica: 

Certificado e ou Diploma de conclusão de curso de nível superior, devidamente reconhecido pelo 
MEC, em pelo menos um dos seguintes cursos: Análise de Sistemas, Processamento de Dados, 
Ciência da Computação ou áreas afins a Tecnologia da Informação; 

Ou Certificado e ou Diploma de conclusão de curso de nível superior, devidamente reconhecido 
pelo MEC, na área de Ciências Exatas; 
 

Ou Certificado e ou Diploma de conclusão de curso de nível superior, devidamente reconhecido 
pelo MEC, em qualquer área, acompanhado de certificado de curso de pós-graduação stricto e/ou 
lato senso na área de Tecnologia da Informação de, no mínimo, 360 horas, fornecido por instituição 
reconhecida pelo MEC. 
 
B. Exigências Profissional 
 
Experiência mínima de 4 anos em análise, e desenvolvimento de sistemas e levantamento de 
requisitos, preferencialmente tendo exercido atividades relacionadas à análise, avaliação e 
racionalização de processos de desenvolvimento de projetos. Desejável conhecimento em 
orientação a objeto, UML e RUP 
 
B.1. Área: Informática. Desenvolvimento de Sistemas. 
 
 
C. Nível de Instrução: Nível Superior 
 
9. Vigência do contrato 
 
A. Início: após a assinatura do contrato 
 
B. Fim: 12 meses após a assinatura do contrato 
 
C. período do contrato em meses: 12 meses 
 
10. Valor total do contrato por consultor: R$ 108.000,00 (cada vaga).  
11. Número de Vagas: 3 (três) vagas  


