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	N.º e Título do Projeto: Projeto OEI/BRA 09/002, “Desenvolvimento de Processos Gerenciais e Operacionais no Ministério do Esporte para a Implantação dos Espaços Urbanos de Convivência Comunitária”

	PROJETO – Desenvolvimento de Processos Gerenciais e Operacionais no Ministério do Esporte para a Implantação dos Espaços Urbanos de Convivência Comunitária. 

Objetivo Específico 2 – Estruturar e organizar formas de planejamento, desenvolvimento, funcionamento e avaliação dos Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer para o atendimento diversificado de seus públicos-alvos.

Resultado 2.2 - Procedimentos e instrumentos de gestão concebidos e implantados, de forma experimental, na organização e implantação dos Núcleos.

Atividades:

Atividade 2.2.1. Realizar estudos conceituais e empíricos para a concepção dos processos e instrumentos de gestão aplicáveis ao planejamento e à implantação dos Núcleos.

Atividade 2.2.2. Definir e sistematizar os processos e instrumentos preliminares de gestão aplicáveis ao planejamento e à implantação dos Núcleos.

Atividade 2.2.4. Estabelecer os critérios e as formas operacionais para a implantação experimental dos procedimentos e instrumentos de gestão aplicáveis ao planejamento e implantação dos Núcleos.

Atividade 2.2.6. Analisar e sistematizar os resultados da implantação experimental dos procedimentos e instrumentos de gestão.

Atividade 2.2.7. Formular os procedimentos e instrumentos de gestão a partir dos resultados da implantação experimental.


	Natureza do Serviço
	Modalidade
	Localidade de Trabalho

	Consultoria
	Produto
	Brasília – DF

	

	Seleção e contratação de pessoa física para a prestação de serviços técnicos especializados. 

	Unidade Supervisora

	Secretaria Executiva do Ministério do Esporte

	Cargo

	Consultor – Produto


1. JUSTIFICATIVA

O Ministério do Esporte vem se consolidando como o principal agente de planejamento, formulação e implantação de políticas públicas para o Setor de Esporte e Lazer no Brasil. Se, anteriormente, as estratégias nessa área de governo eram dissociadas e estabelecidas em diferentes organismos, atualmente elas estão concentradas no Ministério que, além de estabelecer as orientações técnicas e os parâmetros operacionais de execução programática, encarrega-se de estabelecer interfaces, firmar parcerias e de compor formas participativas e compartilhadas de conceber e implantar as políticas e os programas de esporte e lazer no país.

Seguindo essa linha de atuação, o Ministério do Esporte mantém interfaces permanentes e programáticas com os Ministérios da Educação, da Justiça, da Cultura e com a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, dentre outros organismos públicos, privados e não-governamentais. Em todas essas parcerias o Ministério do Esporte desenvolve programas e projetos que, pela natureza de seus conteúdos, são concebidos e executados em conjunto e de forma integrada, participativa e compartilhada. Destaca-se especialmente a interface dos Espaços Urbanos de Convivência Comunitária, do Ministério do Esporte, com o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – Pronasci, do Ministério da Justiça. Existe uma forte complementaridade entre esses dois programas em função de que existem reciprocidades quanto aos seus objetivos de educar, ressocializar e apoiar jovens em estado prisional ou em condições de vulnerabilidade social. As Praças da Juventude e os Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer, pelas idéias e princípios que os inspiram, representam, atualmente, bases institucionais para que as ações do Pronasci se desenvolvam de forma adequada e de acordo com sua concepção programática. Simultaneamente, o Pronasci oferece condições para que ambos, Praças da Juventude e Núcleos, possam consolidar-se como organizações efetivas e integradas à vida comunitária. 

Mesmo considerando o grande avanço em organização, estruturação funcional e embasamento legal que o Setor de Esportes brasileiro alcançou nos últimos cinco anos, perduram ainda situações-problema que dificultam a expansão mais rápida de sua atuação nos diversos segmentos que compõem o Setor. Em função disso, o Ministério enfrenta obstáculos para criar condições institucionais, programáticas e operacionais que diminuam a defasagem existente entre as demandas existentes em esportes e lazer no Brasil e a oferta de ações concretas e congruentes para o atendimento dessas demandas.

Diante desse cenário, foi criado o Projeto BRA/OEI 09/002, “Desenvolvimento de Processos Gerenciais e Operacionais no Ministério do Esporte para a Implantação dos Espaços Urbanos de Convivência Comunitária” com o objetivo de organizar e desenvolver processos de gestão, avaliação e comunicação institucional dos Espaços Urbanos de Convivência Comunitária em estados e municípios brasileiros.

2. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

Prestar serviço de consultoria técnica destinada a customizar, desenvolver e propor aprimoramento do sistema de gestão para implantação dos Espaços Urbanos de Convivência Comunitária.

3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

1. Participar de reuniões semanais, seminários e encontros com as equipes técnicas do Ministério do Esporte e do Projeto para tratar dos procedimentos operacionais sobre os sistemas de gestão monitoramento e avaliação do Projeto
2. Elaborar Plano de Trabalho com as atividades a serem desenvolvidas pela consultoria.

3. Estudo e análise detalhada das funcionalidades e estrutura de dados do sistema disponibilizado pelo governo federal a ser adaptado as necessidades do Projeto para a gestão, monitoramento e avaliação.
4. Levantamento do tempo de execução para as  atividades demandadas de acordo com o cronograma de atividades proposto pela equipe técnica para monitoramento da implantação do sistema pela gestão do projeto.

5- Avaliação e validação das funcionalidades  do sistema com o detalhamento dos testes de cada módulo desenvolvido dentro dos padrões de desenvolvimento de sistemas. 

6. Relatório técnico com a codificação utilizada para implantar o sistema de gestão, devidamente comentada e dentro dos padrões de desenvolvimento de sistemas. 

4. PRODUTOS ESPERADOS:

Produto 1: Plano de Trabalho contendo as atividades a serem desenvolvidas.

Produto 2: Documento contendo estudo e análise detalhada das funcionalidades e estrutura de dados do sistema disponibilizado pelo governo federal a ser adaptado as necessidades do Projeto para a gestão, monitoramento e avaliação.
Produto 3: Documento contendo relatório com tempo de execução para as  atividades demandadas de acordo com o cronograma de atividades proposto pela equipe técnica para monitoramento da implantação do sistema pela gestão do projeto.
Produto 4: Documento técnico contendo avaliação e validação das funcionalidades  do sistema com o detalhamento dos testes de cada módulo desenvolvido dentro dos padrões de desenvolvimento de sistemas. 

Produto 5: Documento técnico contendo relatório com a codificação utilizada para implantar o sistema de gestão, devidamente comentada e dentro dos padrões de desenvolvimento de sistemas. 
5. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Curso completo de graduação em Tecnologia da Informação e com experiência de pelo menos três anos em desenvolvimento de sistemas web com sólidos conhecimentos em PHP, PostgreSQL, Javascript, XML, CSS, Linux e Ajax. Conhecimentos em desenvolvimento multi-camada, MVC e orientação a objetos, utilizando RUP e UML. Habilidade em comunicação e trabalhos em equipe. Conhecimento básico de inglês ou espanhol e disponibilidade para viagens.

6. INSUMOS

Serão disponibilizados os seguintes insumos para a consultoria:

a) Apoio da equipe técnica para reuniões de trabalho que se fizerem necessárias para a discussão do conteúdo e principais resultados do trabalho;

b) Equipe técnica para ler o documento e fazer críticas e sugestões;

c) Informações que sejam importantes para a execução do trabalho.

d) Passagens Aéreas nacionais e diárias, se necessário.

7. LOCALIDADE DE TRABALHO

Brasília/DF

8. PRAZO:

Abril de 2010 a março de 2011 (12 meses)

9. PRAZO DE ENTREGA E FORMA DE PAGAMENTO

	Produto
	Data de Entrega
	Valor R$

	1 - Plano de Trabalho contendo as atividades a serem desenvolvidas.
	30 dias após a assinatura do contrato
	8.000,00

	2 - Documento contendo estudo e análise detalhada das funcionalidades e estrutura de dados do sistema disponibilizado pelo governo federal a ser adaptado as necessidades do Projeto para a gestão, monitoramento e avaliação.
	120 dias após a assinatura do contrato
	14.000,00



	3 - Documento contendo relatório com tempo de execução para as atividades demandadas de acordo com o cronograma de atividades proposto pela equipe técnica para monitoramento da implantação do sistema pela gestão do projeto.
	200 dias após a assinatura do contrato
	16.000,00



	4 - Documento técnico contendo avaliação e validação das funcionalidades do sistema com o detalhamento dos testes de cada módulo desenvolvido dentro dos padrões de desenvolvimento de sistemas.
	280 dias após a assinatura do contrato
	16.000,00



	5 - Documento técnico contendo relatório com a codificação utilizada para implantar o sistema de gestão, devidamente comentada e dentro dos padrões de desenvolvimento de sistemas. 
	360 dias após a assinatura do contrato
	16.000,00



	Total
	70.000,00


* Os pagamentos serão efetuados após a entrega dos produtos e o devido atesto pela Supervisão do Projeto.

10. Nº DE VAGAS:

01 vaga.

11. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS:

Os produtos deverão ser entregues em papel A4, digitado em Arial tamanho 12 e por meio eletrônico em disquete ou CD, produzidos nos aplicativos do Microsoft Office ou Open – Office.

12. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

O processo seletivo será realizado por meio de análise curricular e entrevistas.

13. NOME E CARGO DO SUPERVISOR

__________________________________

Maria Luiza Nogueira Rangel

Gerente de Projeto da Secretaria Executiva

