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	N.º e Título do Projeto: Projeto OEI/BRA 09/002, “Desenvolvimento de Processos Gerenciais e Operacionais no Ministério do Esporte para a Implantação dos Espaços Urbanos de Convivência Comunitária”

	PROJETO – Desenvolvimento de Processos Gerenciais e Operacionais no Ministério do Esporte para a Implantação dos Espaços Urbanos de Convivência Comunitária. Projeto de Cooperação Técnica Internacional.

Objetivo Específico 2 – Estruturar e organizar formas de planejamento, desenvolvimento, funcionamento e avaliação dos Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer para o atendimento diversificado de seus públicos-alvos.

Resultado 2.2 - Procedimentos e instrumentos de gestão concebidos e implantados, de forma experimental, na organização e implantação dos Núcleos.

Atividades:

Atividade 2.2.2 - Definir e sistematizar os processos e instrumentos preliminares de gestão aplicáveis ao planejamento e à implantação dos Núcleos.

Atividade 2.2.4 - Estabelecer os critérios e as formas operacionais para a implantação experimental dos procedimentos e instrumentos de gestão aplicáveis ao planejamento e implantação dos Núcleos.

Atividade 2.2.5 - Acompanhar e assessorar a implantação experimental dos procedimentos e instrumentos de gestão nos estados e municípios envolvidos na implantação experimental.

	Natureza do Serviço
	Modalidade
	Localidade de Trabalho

	Consultoria
	Produto
	Brasília - DF

	

	Seleção e contratação de pessoa física para a prestação de serviços técnicos especializados. 

	Unidade Supervisora

	Secretaria Executiva do Ministério do Esporte

	Cargo

	Consultor – Produto


1. JUSTIFICATIVA

O Ministério do Esporte vem se consolidando como o principal agente de planejamento, formulação e implantação de políticas públicas para o Setor de Esporte e Lazer no Brasil. Se, anteriormente, as estratégias nessa área de governo eram dissociadas e estabelecidas em diferentes organismos, atualmente elas estão concentradas no Ministério que, além de estabelecer as orientações técnicas e os parâmetros operacionais de execução programática, encarrega-se de estabelecer interfaces, firmar parcerias e de compor formas participativas e compartilhadas de conceber e implantar as políticas e os programas de esporte e lazer no país.

Seguindo essa linha de atuação, o Ministério do Esporte mantém interfaces permanentes e programáticas com os Ministérios da Educação, da Justiça, da Cultura e com a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, dentre outros organismos públicos, privados e não-governamentais. Em todas essas parcerias o Ministério do Esporte desenvolve programas e projetos que, pela natureza de seus conteúdos, são concebidos e executados em conjunto e de forma integrada, participativa e compartilhada. Destaca-se especialmente a interface dos Espaços Urbanos de Convivência Comunitária, do Ministério do Esporte, com o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – Pronasci, do Ministério da Justiça. Existe uma forte complementaridade entre esses dois programas em função de que existem reciprocidades quanto aos seus objetivos de educar, ressocializar e apoiar jovens em estado prisional ou em condições de vulnerabilidade social. As Praças da Juventude e os Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer, pelas idéias e princípios que os inspiram, representam, atualmente, bases institucionais para que as ações do Pronasci se desenvolvam de forma adequada e de acordo com sua concepção programática. Simultaneamente, o Pronasci oferece condições para que ambos, Praças da Juventude e Núcleos, possam consolidar-se como organizações efetivas e integradas à vida comunitária. 

Mesmo considerando o grande avanço em organização, estruturação funcional e embasamento legal que o Setor de Esportes brasileiro alcançou nos últimos cinco anos, perduram ainda situações-problema que dificultam a expansão mais rápida de sua atuação nos diversos segmentos que compõem o Setor. Em função disso, o Ministério enfrenta obstáculos para criar condições institucionais, programáticas e operacionais que diminuam a defasagem existente entre as demandas existentes em esportes e lazer no Brasil e a oferta de ações concretas e congruentes para o atendimento dessas demandas.

Diante desse cenário, foi criado o Projeto BRA/OEI 09/002, “Desenvolvimento de Processos Gerenciais e Operacionais no Ministério do Esporte para a Implantação dos Espaços Urbanos de Convivência Comunitária” com o objetivo de organizar e desenvolver processos de gestão, avaliação e comunicação institucional dos Espaços Urbanos de Convivência Comunitária em estados e municípios brasileiros.

2. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

Prestar serviços de consultoria especializada destinada a realização de supervisão e monitoramento no que se refere a implementação do sistema para o planejamento, gestão e avaliação do projeto para a Implantação dos Espaços Urbanos de Convivência Comunitária.
3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

01. Participar de reuniões semanais com a equipe do Ministério do Esporte e do Projeto para debater as metodologias de gestão.

02. Elaborar Plano de Trabalho com as atividades a serem desenvolvidas pela consultoria.

03. Estudo e análise dos indicadores e instrumentos preliminares a serem desenvolvidos para o sistema integrado de planejamento, gestão e avaliação do projeto direcionado para o esporte e o lazer.
04. Elaborar proposta de Indicadores a serem implantados para o sistema de monitoramento e controle de gestão do projeto.
05. analisar e avaliar os relatórios extraídos do sistema de monitoramento e controle de gestão do projeto direcionado para o esporte e o lazer. 

06. Apresentar proposta para implementação do sistema de gestão desenvolvido no projeto para implantação dos Espaços Urbanos de Convivência Comunitária.
4. PRODUTOS ESPERADOS:

Produto 01: Plano de Trabalho, contendo as atividades a serem desenvolvidas.

Produto 02: Documento contendo estudo e análise dos indicadores e instrumentos preliminares a serem desenvolvidos para o sistema integrado de planejamento, gestão e avaliação do projeto direcionado para o esporte e o lazer.
Produto 03: Documento contendo proposta de Indicadores a serem implantados para o sistema de monitoramento e controle de gestão do projeto direcionado para o esporte e o lazer.
Produto 04: Documento contendo análise e avaliação dos relatórios extraídos do sistema de monitoramento e controle de gestão do projeto direcionado para o esporte e o lazer. 

Produto 05: Documento contendo proposta para implementação do sistema de gestão desenvolvido no projeto para implantação dos Espaços Urbanos de Convivência Comunitária.
5. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Curso de graduação completo em Educação Física, preferencialmente com pós-graduação. É exigida experiência de pelo menos cinco anos em elaboração e avaliação de projetos na área social, instituições educativas e gestão na área do esporte e do lazer. Desejável experiência no serviço público, conhecimento de inglês ou espanhol e disponibilidade para viagens. 

6. INSUMOS

Serão disponibilizados os seguintes insumos para a consultoria:

a) Apoio da equipe técnica para reuniões de trabalho que se fizerem necessárias para a discussão do conteúdo e principais resultados do trabalho;

b) Equipe técnica para ler o documento e fazer críticas e sugestões;

c) Informações que sejam importantes para a execução do trabalho.

d) Passagens Aéreas Nacionais e diárias, se necessário.

7. LOCALIDADE DE TRABALHO

Brasília/DF

8. PRAZO:

Abril de 2010 a março de 2011 (12 meses).

9. PRAZO DE ENTREGA E FORMA DE PAGAMENTO 

	Produto
	Data de Entrega
	Valor R$

	1 - Plano de Trabalho, contendo as atividades a serem desenvolvidas.
	30 dias após a assinatura do contrato
	8.000,00

	2 - Documento contendo estudo e análise dos indicadores e instrumentos preliminares a serem desenvolvidos para o sistema integrado de planejamento, gestão e avaliação do projeto direcionado para o esporte e o lazer.
	110 dias após a assinatura do contrato
	14.000,00

	3 – Documento contendo proposta de Indicadores a serem implantados para o sistema de monitoramento e controle de gestão do projeto direcionado para o esporte e o lazer.
	190 dias após a assinatura do contrato
	14.000,00

	4 - Documento contendo análise e avaliação dos relatórios extraídos do sistema de monitoramento e controle de gestão do projeto direcionado para o esporte e o lazer. 
	260 dias após a assinatura do contrato
	16.000,00

	5 – Documento contendo proposta para implementação do sistema de gestão desenvolvido no projeto para implantação dos Espaços Urbanos de Convivência Comunitária.
	360 dias após a assinatura do contrato
	18.000,00

	Total
	R$70.000,00


* Os pagamentos serão efetuados após a entrega dos produtos e o devido atesto pela Supervisão do Projeto.

10. Nº DE VAGAS:

01 vaga

11. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS:

Os produtos deverão ser entregues em papel A4, digitados em Arial tamanho 12 e por meio eletrônico em disquete ou CD, produzidos nos aplicativos do Microsoft Office ou Open – Office 

12. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

O processo seletivo será realizado por meio de análise curricular e entrevistas.

13. COMISSÃO DE SELEÇÃO:

14. NOME E CARGO DO SUPERVISOR

_______________________________________

Maria Luiza Nogueira Rangel

Gerente de Projeto da Secretaria Executiva

